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SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DELL’ITINERARIO CICLABILE “STAZIONE FL3 

GEMELLI – STAZIONE METRO A BATTISTINI”. CIG: 844423532A - 

CUP: J81B19000440001 - CUI: L10735431008202000001. 

Con la presente scrittura privata tra Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., 

Società in house, soggetta alla direzione ed al coordinamento di Roma 

Capitale (di seguito brevemente indicata come RSM), con sede in Roma, 

Via di Vigna Murata n. 60, Codice Fiscale e Partita IVA n. 10735431008, per 

la quale interviene ……………, in qualità di …………………., domiciliato per 

la carica e ai fini del presente atto ove sopra, 

e 

dall’altra parte, l’Operatore economico _______ con sede in 

___________________, Codice Fiscale ……………e Partita IVA n. 

…………………., risultato aggiudicatario della gara per l’affidamento 

dell’esecuzione dei lavori di realizzazione dell’itinerario ciclabile “Stazione 

FL3 Gemelli – Stazione Metro A Battistini”, di cui alla Lettera di invito prot. 

n. 0041515 del 21.09.2020, come da Provvedimento dell’Amministratore 

Delegato n. 25 del 21.09.2020, di seguito brevemente indicato come 

Appaltatore, per il quale interviene il Sig. ____________, nato a 

__________ il ___________ in qualità di ……….. domiciliato per la carica 

ed ai fini del presente atto ove sopra, si conviene e stipula quanto segue 

Premesse 

a) con Lettera di invito prot. n. 0041515 del 21.09.2020, RSM ha 

indetto una Procedura Negoziata, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss. mm. e ii. (nel seguito, anche Codice) e dell’art. 1, 
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comma 2, lett. b), del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 - convertito con 

modifiche nella legge 11 settembre 2020 n. 120 -, per l’affidamento 

dei lavori in epigrafe, autorizzata con Provvedimento 

dell’Amministratore Delegato n. 25 del 21.09.2020; 

b) l’aggiudicatario, contestualmente all’offerta ha dichiarato di aver 

attentamente preso conoscenza di tutte le condizioni e le clausole 

contenute negli atti della procedura di gara e di tutte le circostanze di 

tempo, di luogo e di fatto, che possono influire sull’esecuzione delle 

attività stesse e sulla formulazione del prezzo; 

c) l’aggiudicazione, disposta con Provvedimento dell’Amministratore 

Delegato n. … del ………, è efficace attesa la verifica, tramite 

sistema AVCPASS, del possesso dei requisiti dichiarato 

dall’Operatore economico ……. in sede di gara; 

d) conseguentemente, le parti con presente atto procedono, a norma 

dell’art. 32 del Codice, alla stipulazione del contratto di appalto; 

e) il Responsabile del Procedimento per la fase di Esecuzione è l’ing. 

Alessandro Fuschiotto (di seguito brevemente RPE).  

ART. 1 - PREMESSE 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto. 

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO 

RSM affida all’Appaltatore, che accetta senza riserve né eccezione alcuna, 

l'esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione dell’itinerario ciclabile 

“Stazione FL3 Gemelli – Stazione Metro A Battistini” alle condizioni e 

prescrizioni contenute nel Progetto Esecutivo e negli atti ad esso allegati 

(ivi compreso il Capitolato Speciale d’Appalto) ed espressamente accettate 

dall’Appaltatore con l’offerta del ……………… presentata in sede di gara.  

ART. 3 - IMPORTO DELL’APPALTO 
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3.1 L’appalto viene dato a misura, per un importo massimo complessivo 

pari ad € _________________ (Euro 

__________________________________/00), oltre IVA, così suddiviso: 

• € ______________ (Euro ____________________/00) quale importo 

complessivo massimo dei lavori, al netto del ribasso del ________%, 

quotato dall’Appaltatore ed applicato sull'importo a base di gara di 

€769.430,52 (Euro settecentosessantanovemilaquattrocentotrenta/52) 

oltre IVA, calcolato sulla base dell’Elenco Prezzi costituito come dettagliato 

al punto 1.5 del Capitolato Speciale; 

• €64.725,26 (Euro sessantaquattromilasettecentoventicinque/26) 

oltre IVA, quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.  

3.2. L’importo sarà corrisposto, previa contabilizzazione dei lavori, secondo 

le modalità di cui al successivo art. 12. 

Art. 4 - OPZIONI 

Il progetto a base di gara potrà essere oggetto di opere 

integrative/aggiuntive ai sensi dell’art. 106 comma 1, lettera a) del Codice 

laddove la loro esecuzione si rendesse necessaria in sede di esecuzione 

del presente contratto, a seguito di espressa richiesta con apposito atto da 

parte di Roma Capitale, come riportato al punto 1.10 del Capitolato 

Speciale. 

Ove la RSM eserciti l’opzione, l’Appaltatore è obbligato a sottostare e ad 

eseguire le opere integrative/aggiuntive fino alla concorrenza dell’importo di 

€ 227.901,00. Al fine dell’affidamento delle ulteriori lavorazioni, il ribasso 

d’asta quotato in sede di gara sarà applicato all’elenco prezzi dell’appalto. 
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L’ulteriore eventuale intervento sarà affidato sulla base di un progetto 

esecutivo. 

ART. 5 - DURATA DELL’APPALTO  

L'appalto avrà durata di 180 giorni, decorrenti dal verbale di consegna delle 

aree oggetto dei lavori. 

ART. 6 - AVVIO DELLE ATTIVITA’ E TERMINE DI ESECUZIONE DEI 

LAVORI  

6.1 Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla stipulazione del presente 

contratto, il Direttore dei Lavori procederà alla consegna dei lavori 

mediante formale verbale redatto in contraddittorio. 

Qualora l’Appaltatore, senza giustificato motivo, non si presenti, nel termine 

fissato dalla Direzione Lavori, alla consegna degli stessi, RSM potrà 

risolvere il presente contratto con conseguente incameramento della 

garanzia definitiva. 

Per intervenute necessità o per temporanea indisponibilità delle aree, potrà 

essere disposta una consegna parziale dei lavori, della quale verrà redatto 

apposito verbale. In tale ipotesi, la data di consegna a tutti gli effetti di 

legge, sarà quella dell’ultima consegna parziale. 

L’Appaltatore dovrà dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di 

giorni 10 (dieci) dalla data del verbale di consegna. 

6.2 L’esecuzione dei lavori dovrà avvenire secondo fasi operative, tempi e 

impiego di risorse indicati nel Programma di Esecuzione dell’Appalto di cui 

all’art. 43, comma 10, del D.P.R. 207/10, presentato dall’Appaltatore e 

approvato dalla RSM ai sensi di quanto riportato al punto 4.3 del Capitolato 

Speciale. Qualora nel corso dei lavori si verificassero cause, non 
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prevedibili, che implichino modifiche al suddetto piano, queste ultime 

dovranno essere approvate dalla Direzione Lavori. 

6.3 I lavori dovranno in ogni caso essere ultimati entro 180 (centoottanta) 

giorni dalla data del verbale di consegna.  

L’Appaltatore dovrà comunicare per iscritto, a mezzo PEC, alla Direzione 

dei Lavori, l’ultimazione dei lavori non appena avvenuta. 

6.4 Il Direttore dei Lavori effettuerà i necessari accertamenti in 

contraddittorio con l’Appaltatore e rilascerà entro 10 (dieci) giorni dalla fine 

degli accertamenti, il Certificato di Ultimazione dei Lavori. 

Il Certificato di Ultimazione potrà prevedere l’assegnazione di un termine 

perentorio non superiore a 30 (trenta) giorni per il completamento di 

lavorazioni marginali, di piccola entità e che non pregiudicano l’uso e la 

funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di detto termine, determinerà 

l’inefficacia del Certificato di Ultimazione. 

6.5 L’Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di 

ultimare i lavori nel termine di cui al precedente art. 5, può richiederne la 

proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza contrattuale. Sarà 

compito del RPE, sentito il parere del Direttore dei Lavori, decidere su detta 

istanza nel termine di 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento. 

ART. 7 - SOSPENSIONI DEI LAVORI 

Nell’eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori, insorgano 

circostanze che impediscano temporaneamente e parzialmente il regolare 

svolgimento dei lavori, il Direttore dei Lavori disporrà la sospensione 

parziale dandone riscontro in apposito verbale, fermo l’obbligo 

dell’Appaltatore di proseguire le parti di lavoro eseguibili. 
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7.1 La sospensione potrà essere disposta anche dal RPE per ragioni di 

necessità o di pubblico interesse, cessate le quali, lo stesso dispone la 

ripresa dell’esecuzione e indica un nuovo termine contrattuale. 

ART. 8 - CONDOTTA DEI LAVORI 

L’Appaltatore è tenuto all’osservanza di tutte le disposizioni vigenti in 

materia di lavori pubblici ed è assoggettato a tutti gli oneri e obblighi statuiti 

ai punti 3 e ss. e ai punti 4.4 e 4.5 del Capitolato Speciale. 

ART. 9 - CARTELLI ALL’ESTERNO DEL CANTIERE 

L'Appaltatore ha l'obbligo di esporre all'esterno del cantiere, come previsto 

al punto 3.4 del Capitolato Speciale, due cartelli in cui devono essere 

indicati la Stazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, i nominativi 

dell’Appaltatore, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell'Assistente 

ai Lavori; in detti cartelli, ai sensi dall'art. 105, comma 15, del Codice, 

devono essere indicati, altresì, i nominativi di tutte le imprese 

subappaltatrici e dei cottimisti nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti 

normative nazionali e locali. 

ART. 10 - SICUREZZA E COORDINAMENTO  

L’Appaltatore si impegna ad osservare le prescrizioni di cui al Piano di 

Sicurezza e Coordinamento allegato agli atti di gara e parte integrante del 

presente contratto nel rispetto altresì delle eventuali proposte integrative al 

suddetto Piano nonché delle indicazioni contenute nel Piano Operativo di 

Sicurezza di cui al punto 4.10.1 del Capitolato Speciale, consegnati 

dall’Appaltatore medesimo prima della consegna dei lavori e, in caso di 

consegna d’urgenza, entro 5 (cinque) giorni dalla data fissata per la 

consegna stessa. 
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ART. 11 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

Entro il termine massimo di 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori il 

Direttore dei Lavori emetterà il Certificato di Regolare Esecuzione, 

contenente gli elementi di cui all’articolo 229 del D.P.R. n. 207/2010, come 

previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 102, comma 8 e 216, 

comma 16, del Codice. Il certificato sarà quindi confermato dal RPE. 

11.1 Per tutto quanto qui non espressamente previsto si rinvia al punto 5.4 

del Capitolato Speciale.  

ART. 12 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI - TERMINI E MODALITA’ 

DI PAGAMENTO 

 Le opere eseguite saranno oggetto di contabilizzazione secondo quanto 

disciplinato al punto 7 del Capitolato Speciale.  

12.1 Come previsto al punto 5.2 del Capitolato Speciale, sul valore stimato 

dell’appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 

20% spettante all’Appaltatore entro 15 (quindici) giorni dall’effettivo inizio 

dei lavori.  

L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia 

fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione 

maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al 

recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. 

12.2 RSM, nel corso dell’esecuzione dei lavori, emetterà certificati di 

pagamento in acconto del corrispettivo dell’appalto, al raggiungimento 

dell’ammontare minimo pari ad € 200.000,00 (euro duecentomila/00), 

valutato sulla base delle quantità di opere realizzate, al lordo del ribasso 
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d'asta e delle ritenute di legge, secondo quanto espressamente previsto al 

punto 5.2 del Capitolato Speciale.  

12.3 Come previsto all’art. 30, comma 5-bis, del Codice, sull’importo netto 

progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50%. Le 

ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo 

l’approvazione da parte di RSM del Certificato di Regolare Esecuzione, 

previo Documento Unico di Regolarità Contributiva. 

12.4 L’ultima rata di acconto verrà emessa qualunque sia il suo ammontare 

dopo la data di ultimazione dei lavori. 

Il conto finale dei lavori sarà redatto dal Direttore dei Lavori entro 60 

(sessanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori e dovrà essere 

sottoscritto dall’Appaltatore su richiesta del RPE entro il termine perentorio 

di 30 (trenta) giorni. 

12.5 I certificati di pagamento verranno emessi soltanto dopo che il 

Direttore dei Lavori avrà verificato il regolare versamento dei contributi per 

il personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto nel periodo relativo ai 

lavori contabilizzati. In caso di inadempienza contributiva, RSM tratterrà dal 

certificato di pagamento l’importo corrispondente, per il successivo 

versamento agli enti assicurativi. 

12.6 RSM effettuerà i pagamenti nei termini di legge mediante bonifico 

presso la Banca …… Ag. ……, codice IBAN: …… sul quale è abilitato ad 

operare il Sig. ……, nato a …… C.F.: …… a 60 giorni fine mese data 

fattura, fatto salvo quanto statuito al successivo 12.8.  

12.7 Si precisa, infine, che ai sensi del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 

50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, la 

fattura dovrà contenere la dicitura IVA “Scissione dei pagamenti” e il CIG.  
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12.8 L’Appaltatore dà atto che RSM effettuerà tutti i pagamenti 

subordinatamente al ricevimento dei relativi importi da parte di Roma 

Capitale e che, pertanto, RSM non sarà responsabile di eventuali ritardi ad 

essa non imputabili. 

12.9 Obblighi dell’Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari  

L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. e ii.  

L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione a RSM ed alla 

Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Roma, della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria 

ART. 13 - GARANZIA DEFINITIVA  

L’Appaltatore ha prestato regolare cauzione definitiva a garanzia dell’esatto 

e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali mediante garanzia 

fideiussoria n. …… rilasciata dalla (Società) ……, in data ……, per un 

importo di Euro …… (Euro ……), calcolato ai sensi dell’art. 103 del Codice. 

La garanzia definitiva sarà svincolata secondo quanto disposto dall’art. 103 

del Codice, citato. 

ART. 14 - RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE PER DANNI  

L’Appaltatore è l’unico responsabile della corretta e regolare esecuzione 

dell’appalto. 

Inoltre, è responsabile in via esclusiva di qualsiasi danno che possa 

derivare a persone o a cose nel corso dell’esecuzione dell’appalto.  

14.1 L’Appaltatore è obbligato, ai sensi dell’art. 103, comma 7, del Codice, 

a stipulare e consegnare al Direttore Lavori, almeno dieci giorni prima della 

consegna dei lavori, una polizza assicurativa a copertura dei danni subiti da 

RSM a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di 
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opere ed impianti, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione 

dell’appalto, di massimale non inferiore ad € 1.500.000,00 (euro 

unmilionecinquecentomila/00), nonché contro la responsabilità civile per 

danni causati a terzi, di massimale pari ad € 500.000,00 (euro 

cinquecentomila/00). 

Le suddette coperture assicurative dovranno essere fornite da primaria 

compagnia assicuratrice. 

14.2 L’Appaltatore si obbliga, inoltre, a garantire e a tenere sollevata ed 

indenne RSM da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa 

derivare da terzi in dipendenza dell’esecuzione del contratto. L’Appaltatore 

si obbliga, tra l’altro, ad intervenire, ai sensi dell’art. 105 del c.p.c, come 

garante nei giudizi eventualmente intentati da terzi contro RSM in relazione 

ad incidenti e fatti comunque connessi con il presente contratto.  

L’Appaltatore si impegna sin d’ora, qualora non si costituisca in giudizio 

all’udienza di comparizione, a:  

• accettare le sentenze rese nel giudizio principale nonché le prove 

acquisite, nel corso del giudizio stesso, rinunciando, sin da ora, ad 

ogni eccezione o reclamo e, pertanto, sarà tenuto a rifondare RSM 

di tutte le spese a quest’ultima addebitate; 

• rimborsare, a semplice richiesta, tutte le somme che RSM abbia, 

eventualmente, corrisposto a terzi a meno che la stessa non le 

abbia prelevate dai crediti che l’Appaltatore vanta, a qualunque 

titolo, nei confronti di RSM medesima. 
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14.3 Sarà infine obbligo dell’Appaltatore adottare, nella esecuzione delle 

opere, i provvedimenti e le cautele necessari a garantire la vita e 

l’incolumità delle persone addette agli interventi, nonché atti ad evitare 

danni ai beni pubblici e privati, in osservanza di tutte le norme vigenti in 

materia. 

14.4 Per quanto qui non espressamente indicato si rimanda al punto 6 del 

Capitolato Speciale. 

ART. 15 - ONERI E OBBLIGHI DELL’APPALTATORE  

L’Appaltatore è responsabile della corretta esecuzione dell’appalto anche 

se effettuato da terzi ed assume nei confronti della Stazione Appaltante la 

piena responsabilità per tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e dagli 

atti in esso richiamati, garantendo anche per l’operato dei suoi collaboratori 

e/o subcontraenti. 

15.1 Tutela dei lavoratori 

In particolare, l’Appaltatore è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni 

dei contratti collettivi, nazionali e di zona, in vigore per il settore proprio 

delle attività medesime, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, 

salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei 

lavoratori.  

15.2 Antimafia  

L’Appaltatore è tenuto inoltre a comunicare preventivamente a RSM 

l’elenco delle imprese comunque coinvolte nelle attività di trasporto di 

materiali a discarica, trasporto e smaltimento rifiuti, fornitura e trasporto di: 

terra e materiali inerti, calcestruzzo e bitume, noli a freddo di macchinari, 

fornitura di ferro lavorato, fornitura con posa in opera, noli a caldo, 
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autotrasporti e guardiania di cantieri, nell’ambito dell’esecuzione del 

presente appalto nonché ogni eventuale variazione di detto elenco. 

Sarà onere di RSM comunicare al Prefetto l’elenco delle imprese suddette, 

al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia ai sensi del D.Lgs. n. 

159/2011. 

Per ogni altro adempimento contrattuale, oneri ed obblighi a carico 

dell’Appaltatore, si rinvia ai punti 3 e ss. del Capitolato Speciale, che qui si 

intendono integralmente riportati. 

ART. 16 - PENALITA’ 

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai termini di inizio 

e di ultimazione nell’ultimazione dei lavori, l’Appaltatore soggiacerà alla 

penale dello 0,5 % dell’importo contrattuale di cui al precedente art. 3.1. 

Raggiunto l’importo complessivo delle penali applicate pari al 10% 

dell’importo contrattuale, RSM avrà facoltà di procedere alla risoluzione del 

contratto, con conseguente incameramento della garanzia definitiva. 

Gli importi delle penali saranno contabilizzati in detrazione, in occasione di 

ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa 

condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull’importo 

della rata di saldo in sede di Certificato di Regolare Esecuzione e, in 

mancanza, mediante incameramento della cauzione definitiva. 

ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Fermo restando quanto previsto al punto 5.8 del Capitolato Speciale, in 

caso di inadempimento pregiudizievole per l’esecuzione dell’appalto a 

perfetta regola d’arte ed entro i termini previsti, RSM diffiderà l’Appaltatore 

assegnando il termine per il corretto ed esatto adempimento, decorso 
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inutilmente il quale, procederà alla risoluzione del contratto, con 

conseguente incameramento della cauzione, fatto salvo il risarcimento 

dell’eventuale maggiore danno. 

17.1 Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 

Codice Civile le fattispecie di seguito previste: 

• il venir meno in capo all’Appaltatore di uno o più requisiti previsti all’art. 

80 del Codice, oltre ai requisiti di qualificazioni previsti per l’esecuzione 

dell’appalto; 

• una o più violazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui al 

precedente art. 10; 

• una o più violazioni della clausola di “Riservatezza”, di cui al 

successivo art. 20; 

• una o più violazioni del codice di “Corporate Governance” e del Patto 

di Integrità di cui al successivo art. 21; 

• il subappalto non autorizzato ovvero la revoca dell’autorizzazione, a 

seguito di informativa interdittiva del Prefetto; 

• l’informativa interdittiva del Prefetto relativa all’Appaltatore. 

17.2 La risoluzione del contratto comporterà l’incameramento da parte di 

RSM del deposito cauzionale prestato dall’Appaltatore, fatto salvo il 

risarcimento dell’eventuale maggior danno. 

L’avvenuta risoluzione del contratto sarà notificata da RSM all’Appaltatore 

a cui spetterà soltanto il pagamento delle prestazioni effettuate 

regolarmente.  

ART. 18 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 
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Il subappalto è consentito nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 105 del 

Codice. In caso di subappalto, l’Appaltatore sarà responsabile dei lavori 

eseguiti dal subappaltatore, che resterà in ogni caso coobbligato in solido 

con l’Appaltatore stesso. Nei confronti del subappaltatore valgono gli 

obblighi in materia di tutela dei lavoratori, di cui al precedente art. 15.1 e 

quelli in materia di tracciabilità finanziaria di cui al precedente art. 11.9. 

ART. 19 - RECESSO 

RSM ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, previo 

pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in 

cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite, calcolato 

sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti dell’importo contrattuale di cui 

al precedente art. 3.1 e l’ammontare netto dei lavori eseguiti. 

Il diritto di recesso di RSM è disciplinato dall’art. 109 del Codice. 

ART. 20 - RISERVATEZZA 

Con la sottoscrizione del contratto, l’Appaltatore si impegna 

irrevocabilmente a non divulgare ad alcuno e comunque a non utilizzare in 

alcun modo, elementi di qualsiasi genere o natura relativi a RSM di cui 

dovesse venire a conoscenza in virtù del presente contratto. 

20.1 In caso di violazione di quanto sopra riportato il presente contratto sarà 

risolto di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva, 

fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 

ART. 21 - GOVERNANCE E PATTO D’INTEGRITA’ 

L’Appaltatore dà atto di essere a conoscenza dell’adozione da parte di RSM 

dei seguenti documenti, pubblicati nel sito societario: Modello organizzativo 

generale ex D.Lgs. n. 231/01 e s.m.i.; Piano di Prevenzione della 
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Corruzione; Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità e si 

impegna a rispettare, in proprio e per conto del proprio personale, l’insieme 

di principi, regole, procedure, valori e comportamenti in essi contenuti, in 

quanto parte integrante del presente atto. 

L’Appaltatore dà altresì atto che il Patto di Integrità di Roma Capitale, 

approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 

2015 - allegato n. 6) alla Deliberazione della Giunta Capitolina n. 13 del 31 

gennaio 2020, costituisce parte integrante del contratto. 

21.1 Mediante la sottoscrizione del contratto, l’Appaltatore si impegna: 

• a tenere e far tenere ai propri collaboratori e dipendenti, anche 

mediante le più opportune attività di informazione e formazione, un 

comportamento conforme alle prescrizioni degli atti richiamati nei 

precedenti capoversi. E comunque a garantire un comportamento tale 

da non esporre RSM ad alcun rischio di applicazione delle sanzioni; 

• a comunicare ogni e qualsiasi possibile violazione di cui venisse a 

conoscenza rispetto alle prescrizioni contenute nei suindicati atti; 

21.2 In caso di violazione, RSM procederà alla risoluzione del presente 

contratto. 

ART. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI 

Nell’esecuzione del presente contratto, ciascuna parte può accedere a, 

trattare e/o ricevere i dati personali dell’altra parte in qualità di autonomo 

titolare del trattamento. Ciascuna parte deve perciò (i) trattare tali dati 

personali in accordo al regolamento Ue 2016/679 del Parlamento Europeo e 

del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito il “GDPR”) e a ogni altro 
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requisito legale applicabile; e (ii) fornire all’altra parte e a ogni individuo i cui 

dati personali siano trattati nel contesto del presente accordo la propria 

informativa sul trattamento dei dati personali.  

L’appaltatore dà atto di essere a conoscenza dell’informativa privacy 

pubblicata sul sito istituzionale della RSM. 

ART. 23 - ALTRE CONDIZIONI 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, 

valgono le condizioni contenute e/o richiamate nella Lettera di invito prot. n. 

0041515 del 21.09.2020, nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato Speciale e 

negli atti ad esso allegati, che formano parte integrante e sostanziale del 

presente contratto, unitamente all’offerta economica dell’Appaltatore. 

ART. 24 - SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA DIGITALE  

Il presente atto viene sottoscritto dai rappresentanti delle parti in modalità 

elettronica, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice. 

ART. 25 - SPESE DI STIPULAZIONE 

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese inerenti alla stipulazione del 

presente contratto. 

ART. 26 - CONTROVERSIE 

Tutte le controversie inerenti all’interpretazione ed esecuzione del presente 

contratto sono di competenza esclusiva del Foro di Roma. 

Stipulato il 

per Roma servizi per la mobilità S.r.l.    per l’Appaltatore 

 

(Stefano Brinchi) (…………………) 
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Il sottoscritto ………, in qualità di ………… della Società ………… Codice 

Fiscale e Partita IVA n. ………… dichiara ad ogni effetto di legge che le 

prestazioni oggetto del presente contratto sono effettuate in regime di 

impresa e che le stesse, pertanto, sono soggette all’imposta sul valore 

aggiunto. 


