



*ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' S.r.l.*

---

## *PROVVEDIMENTO DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO*

**N° 41 del 17 novembre 2020**

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 63, D.LGS. N. 50/2016 E DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B), D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 76, CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'ITINERARIO CICLABILE "STAZIONE FL3 GEMELLI – STAZIONE METRO A BATTISTINI". CIG: 844423532A CUP: J81B19000440001 – CUI: L10735431008202000001. PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE.

Premesso

che, con Provvedimento dell'Amministratore Delegato n. 25 del 21.09.2020, è stata autorizzata l'indizione di una procedura negoziata in modalità telematica, ai sensi dell'art. 63, D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, comma 2, lett. b), D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modifiche nella Legge 11 settembre 2020 n. 120, per l'affidamento dei lavori di realizzazione dell'itinerario ciclabile "Stazione FL3 Gemelli – Stazione Metro A Battistini";

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 63, D.LGS. N. 50/2016 E DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B), D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 76, CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'ITINERARIO CICLABILE "STAZIONE FL3 GEMELLI – STAZIONE METRO A BATTISTINI". CIG: 844423532A CUP: J81B19000440001 – CUI: L10735431008202000001. PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE.

che, in ottemperanza al suddetto Provvedimento, è stata indetta una Procedura Negoziata con invio della lettera d'invito prot. n. 41515 del 21.09.2020 a 15 operatori iscritti all'Albo fornitori di RSM;

che, per l'esecuzione delle opere di che trattasi, l'importo presunto complessivo dell'intervento è stato stimato in **€ 913.600,98** (IVA esclusa), così ripartito:

Importo a misura soggetto a ribasso	€ 769.430,52
Oneri della sicurezza	€ 64.725,26
<b>Importo totale Lavori</b>	<b>€ 834.155,78</b>
<b>Somme a disposizione</b>	
Imprevisti	€ 41.707,79
Allacci altro e spostamento e adeguamento PP.SS.	€ 37.737,41
<b>Tot. Somme a disposizione</b>	<b>€ 79.445,20</b>
<b>Importo complessivo intervento</b>	<b>€ 913.600,98</b>

che è stato previsto di procedere all'aggiudicazione dell'appalto a favore del prezzo più basso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, con applicazione dell'esclusione automatica delle offerte, ai sensi dell'articolo 97, comma 2 del Codice.

Rilevato

che, conformemente alle prescrizioni di cui alla lettera d'invito prot. RSM n. 41515 del 21.09.2020 e al Disciplinare di gara, ha avuto luogo il previsto esperimento di gara conclusosi con la seduta del 16.10.2020;

che la gara è stata interamente gestita sul Sistema telematico di acquisto di RSM, accessibile all'indirizzo [www.eproc.romamobilita.it](http://www.eproc.romamobilita.it) (nel seguito, anche "Sistema"), ai sensi dell'art. 58 del Codice;

Segue Provvedimento dell'Amministratore delegato n. **41** del **17 novembre 2020** pag. 3

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 63, D.LGS. N. 50/2016 E DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B), D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 76, CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'ITINERARIO CICLABILE "STAZIONE FL3 GEMELLI – STAZIONE METRO A BATTISTINI". CIG: 844423532A CUP: J81B19000440001 – CUI: L10735431008202000001. PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE.

che, entro il termine previsto dalla citata lettera d'invito, hanno presentato offerta complessivamente n. 11 operatori economici;

che delle 11 offerte presentate, 10 sono state ammesse all'apertura delle offerte economiche come da verbali del seggio di gara in atti;

che, al termine dell'apertura delle offerte economiche dei concorrenti, come da verbale in atti, il Sistema ha calcolato la soglia di anomalia pari a 38,661450%;

che, conseguentemente, la migliore offerta è risultata quella presentata dalla Società SO.CO.BE.AN. S.R.L., con un ribasso del 33,633%, e seconda in graduatoria è risultata l'offerta presentata dalla Società P.M. COSTRUZIONI S.R.L., con un ribasso del 33,334%;

che, a seguito del ribasso quotato dalla SO.CO.BE.AN. S.R.L., l'importo complessivo dell'intervento risulta pari ad **€ 654.818,41**, così ripartito:

Importo a misura	€ 510.647,95
Oneri della sicurezza	€ 64.725,26
<b>Importo totale Lavori</b>	<b>€ 575.373,21</b>
<b>Somme a disposizione</b>	
Imprevisti	€ 41.707,79
Allacci altro e spostamento e adeguamento PP.SS.	€ 37.737,41
<b>Tot. Somme a disposizione</b>	<b>€ 79.445,20</b>
<b>Importo complessivo intervento</b>	<b>€ 654.818,41</b>

che secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, è consentito alla RSM introdurre eventualmente varianti ex art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, per opere aggiuntive/integrative, per un importo massimo di € 227.901,00, oltre IVA, di cui € 211.255,25 quale somma a misura per i lavori e € 16.645,75 quali oneri per la sicurezza;

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 63, D.LGS. N. 50/2016 E DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B), D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 76, CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'ITINERARIO CICLABILE "STAZIONE FL3 GEMELLI – STAZIONE METRO A BATTISTINI". CIG: 844423532A CUP: J81B19000440001 – CUI: L10735431008202000001. PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE.

---

che, relativamente al suindicato importo dell'appalto di € 654.818,41 (IVA esclusa), ai fini dell'imputazione dei costi e della loro relativa ripartizione annuale, come risulta dalla nota email della competente Direzione Ingegneria, si riportano le seguenti indicazioni:

- L'intervento sarà eseguito per intero nell'anno Annualità 2021;
- Centro di costo: 1850;
- Codice progetto: RC-1850-39;
- Co.Ge.:40730105 (SPESE PER SERVIZI, OPERE E FORNITURE NO CDS);
- Codice attività:
  - ✓ Importo per realizzazione opere - costi Gemelli-Battistini-40730105\_61;
  - ✓ Somme a disposizione - costi Gemelli-Battistini-40730105\_62.

Considerato, altresì

che è stata eseguita, con esito positivo, la verifica di cui all'articolo 95, comma 10, del Codice circa il rispetto, da parte della Società prima in graduatoria, dei minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, del Codice;

che, con riguardo al medesimo Operatore primo in graduatoria, il possesso dei requisiti dichiarati e non documentati in sede di gara è stato riscontrato con esito positivo e, con riferimento alla "informazione antimafia", la richiesta, inoltrata tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), è alla data odierna senza riscontro, e pertanto si potrà procedere alla stipulazione dei rispettivi contratti sotto condizione risolutiva dell'esito negativo di quest'ultimo riscontro, ai sensi dell'art. 92 del Codice.

Considerato infine

che non ricorrono, per il presente Atto, i presupposti e le condizioni per la redazione della preventiva Scheda Istruttoria tecnica.

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 63, D.LGS. N. 50/2016 E DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B), D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 76, CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'ITINERARIO CICLABILE "STAZIONE FL3 GEMELLI – STAZIONE METRO A BATTISTINI". CIG: 844423532A CUP: J81B19000440001 – CUI: L10735431008202000001. PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE.

---

Preso atto

delle premesse e considerazioni così come sopra esposte, nell'Istruttoria Amministrativo-Procedurale, dalla responsabile dell'Ufficio Legale, Societario, Gare e Contratti;

della sottoestesa annotazione contabile del responsabile della Direzione Amministrativa, Enrico Sciarra, in ordine alla regolarità contabile e alla copertura della spesa;

della verifica di legittimità da parte della responsabile dell'Ufficio Legale, Societario, Gare e Contratti, Sabrina Cornacchia;

della verifica di conformità della responsabile della Direzione Compliance e Risk Management, Assunta Mastellone (vedasi nota in calce);

visto l'art. 20 dello Statuto;

vista la deliberazione di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. n. 13 del 26 marzo 2018

L'Amministratore delegato

dispone

di prendere atto delle risultanze della gara indetta con la forma della procedura negoziata in modalità telematica, ai sensi dell'art. 63, D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, comma 2, lett. b), D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modifiche nella Legge 11 settembre 2020 n. 120, per l'affidamento dei lavori di realizzazione dell'itinerario ciclabile "Stazione FL3 Gemelli – Stazione Metro A Battistini" e, conseguentemente, di aggiudicare la gara alle condizioni economiche esposte in narrativa, al seguente operatore economico:

Società **SO.CO.BE.AN. S.R.L.** - Codice Fiscale e Partita IVA n. 05578941006 – con sede in Roma (RM) - Via Angelo Poliziano, 56.

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 63, D.LGS. N. 50/2016 E DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B), D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 76, CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'ITINERARIO CICLABILE "STAZIONE FL3 GEMELLI – STAZIONE METRO A BATTISTINI". CIG: 844423532A CUP: J81B19000440001 – CUI: L10735431008202000001. PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE.

---

Il costo complessivo dei lavori della presente proposta ammonta ad **€ 654.818,41** (IVA esclusa). L'importo complessivo della proposta rientra nell'ambito del Programma di Interventi per la Mobilità Sostenibile, Piano Stralcio di Tutela Ambientale, Azione "Veicoli elettrici e mobilità ciclo-pedonale", Intervento "Sistemi di mobilità alternativa (ciclabilità – pedonalità)", cofinanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Decreti M.A.T.T.M. n. DEC/GAB/946/1999 n. 495/SIAR/1999 e n. DSA-DEC-2008- 00006, rimodulato con nota M.A.T.T.M. prot. n. 2647 del 10/03/2017), impegnato nel bilancio di Roma Capitale con D.D. n. 1185/2019 – Piano triennale investimenti 2019-2021, annualità 2019, secondo il dettaglio del quadro economico e del dispositivo finanziario in essa contenuti.

I lavori saranno eseguiti per intero nell'anno 2021, e dovranno essere previsti nel relativo Bilancio Previsionale nel CdC 1850 al Codice progetto RC-1850-39, Co.Ge. 40730105 (SPESE PER SERVIZI, OPERE E FORNITURE NO CDS) nei Codici attività:

- 1) Importo per realizzazione opere - costi Gemelli-Battistini-40730105\_61;
- 2) Somme a disposizione - costi Gemelli-Battistini- 40730105\_62.

La firma del provvedimento da parte dell'Amministratore Delegato vale anche ai fini della verifica di conformità svolta dalla Direzione Compliance e Risk Management e non sottoscritta dalla responsabile assente per malattia.

L'Amministratore Delegato  
(Stefano Brinchi)