



ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' S.r.l.

PROVVEDIMENTO DELL'AMMINISTRATRICE DELEGATA

N° 19 del 01 giugno 2022

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA IN MODALITA' TELEMATICA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DI CUI AGLI ARTT. 58 E 63 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS. MM. II. E 1, COMMA 2, LETT. B), DEL D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 76 - CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, MODIFICATO CON LEGGE N. 108/2021 -, PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL "NUOVO ASSETTO E RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZALE FLAVIO BIONDO. PON METRO – PROGETTO HUB MULTIMODALI". CIG: 9108464E43. PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE

Premesso

che, con Provvedimento n. 9 del 16.02.2022, in atti, l'Amministratore Delegato di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. (nel seguito, anche RSM o Stazione Appaltante) ha autorizzato l'indizione di una procedura negoziata sotto soglia in modalità telematica, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi del combinato disposto di cui

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA IN MODALITA' TELEMATICA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DI CUI AGLI ARTT. 58 E 63 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS. MM. II. E 1, COMMA 2, LETT. B), DEL D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 76 - CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, MODIFICATO CON LEGGE N. 108/2021 -, PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL "NUOVO ASSETTO E RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZALE FLAVIO BIONDO. PON METRO – PROGETTO HUB MULTIMODALI". CIG: 9108464E43. PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE

agli artt. 58 e 63 del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. e 1, comma 2, lett. b), del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 - convertito con modifiche nella Legge 11 settembre 2020 n. 120, modificato con Legge n. 108/2021 -, per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di realizzazione del "nuovo assetto e riqualificazione di Piazzale Flavio Biondo. PON METRO – progetto HUB Multimodali", per le ragioni e alle condizioni economiche riportate nella narrativa dell'Atto provvedimentale;

che, come risulta dagli atti del procedimento, l'importo presunto complessivo massimo di spesa "pre-gara" per l'esecuzione delle opere di che trattasi, è stato stimato in € **1.010.928,74**, IVA ed altri oneri di legge esclusi, così ripartito:

| | |
|--|-----------------------|
| Importo a misura soggetto a ribasso | € 797.635,03 |
| Oneri della sicurezza | € 61.704,12 |
| Oneri della sicurezza – Covid-19 | € 26.826,06 |
| Totale Oneri della sicurezza | € 88.530,18 |
| A) Importo totale Lavori | € 886.165,21 |
| Imprevisti | € 44.197,49 |
| Allacci altro e spostamento e adeguamento PP.SS. | € 80.191,04 |
| B) Importo totale Somme a disposizione | € 124.388,53 |
| Contributo A.N.A.C. | € 375,00 |
| C) Importo totale Spese gara | € 375,00 |
| Importo complessivo intervento A+B+C | € 1.010.928,74 |

che, in merito ai criteri di selezione delle offerte, si è previsto di aggiudicare la gara utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 - convertito in Legge n. 120/2020 -, con l'applicazione dell'esclusione automatica delle offerte, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del Codice, anche nel caso di un numero di offerte ammesse pari o superiore a cinque.

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA IN MODALITA' TELEMATICA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DI CUI AGLI ARTT. 58 E 63 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS. MM. II. E 1, COMMA 2, LETT. B), DEL D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 76 - CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, MODIFICATO CON LEGGE N. 108/2021 -, PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL "NUOVO ASSETTO E RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZALE FLAVIO BIONDO. PON METRO – PROGETTO HUB MULTIMODALI". CIG: 9108464E43. PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE

Rilevato

che, in esecuzione del suddetto Provvedimento, con Lettera d'invito prot. RSM n. 0013474 del 25.02.2022, in atti, sono stati invitati alla procedura n. 10 operatori economici, in possesso dei requisiti prescritti, selezionati in via automatica dal sistema di *e-procurement* dall'Albo fornitori di RSM, secondo un criterio di rotazione degli inviti per la medesima categoria merceologica principale;

che la gara è stata interamente gestita sul Sistema telematico di acquisto di RSM, accessibile all'indirizzo www.eproc.romamobilita.it (nel seguito, anche "Sistema"), ai sensi dell'art. 58 del Codice;

che, in conformità alle prescrizioni di cui alla citata Lettera d'invito e al Disciplinare di gara, ha avuto luogo il previsto esperimento della procedura negoziata, conclusosi con la seduta del giorno 01.04.2022;

che, entro il termine previsto dalla Lettera d'invito, hanno presentato offerta i seguenti sei Operatori economici:

1. SISTHEMA S.r.l.;
2. VI.AM. INFRASTRUTTURE S.r.l.;
3. COGEFEN S.r.l.;
4. COLANZI S.r.l.;
5. Costituendo RTI DAMA APPALTI S.r.l. – EMMECI APPALTI S.r.l.;
6. RESEARCH Consorzio Stabile S.c.a.r.l.;

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA IN MODALITA' TELEMATICA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DI CUI AGLI ARTT. 58 E 63 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS. MM. II. E 1, COMMA 2, LETT. B), DEL D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 76 - CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, MODIFICATO CON LEGGE N. 108/2021 -, PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL "NUOVO ASSETTO E RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZALE FLAVIO BIONDO. PON METRO – PROGETTO HUB MULTIMODALI". CIG: 9108464E43. PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE

che, verificata la documentazione amministrativa e conclusa la fase di ammissione dei suddetti sei Operatori alla procedura (anche a seguito dell'attivazione dell'istituto del soccorso istruttorio), come da verbale ammessi/esclusi del 30.03.2022, in atti, il Seggio di gara -, in data 01/04/2022 ha proceduto all'apertura delle buste virtuali contenenti le offerte economiche, caricate sul Sistema dagli operatori concorrenti ammessi e alla verifica della rispondenza delle stesse a quanto prescritto dagli atti di gara;

che il Sistema ha calcolato una soglia di anomalia pari al 36,554400%;

che, in esito alle suddette operazioni, è risultata la seguente graduatoria:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Costituendo RTI DAMA APPALTI S.r.l. – EMMECI APPALTI S.r.l.: | ribasso 35,765% |
| 2. COGEFEN S.r.l.: | ribasso 34,503% |
| 3. SISTHEMA S.r.l.: | ribasso 33,324% |
| 4. RESEARCH Consorzio Stabile S.c.a.r.l. | ribasso 29,830% |
| 5. VI.AM. INFRASTRUTTURE S.r.l.: | ribasso 24,191% |
| 6. COLANZI S.r.l.: | ribasso 18,000% |

che, a seguito del ribasso quotato dall'Operatore primo in graduatoria, l'importo dell'appalto risulta pari ad **€ 725.279,57**, oltre IVA, come articolato nel seguente Quadro Economico post-gara:

| | |
|--|---------------------|
| Importo dei lavori | € 512.360,86 |
| Oneri della sicurezza | € 61.704,12 |
| Oneri della sicurezza – Covid-19 | € 26.826,06 |
| Totale Oneri della sicurezza | € 88.530,18 |
| A) Importo totale Lavori | € 600.891,04 |
| Imprevisti | € 44.197,49 |
| Allacci altro e spostamento e adeguamento PP.SS. | € 80.191,04 |

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA IN MODALITA' TELEMATICA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DI CUI AGLI ARTT. 58 E 63 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS. MM. II. E 1, COMMA 2, LETT. B), DEL D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 76 - CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, MODIFICATO CON LEGGE N. 108/2021 -, PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL "NUOVO ASSETTO E RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZALE FLAVIO BIONDO. PON METRO – PROGETTO HUB MULTIMODALI". CIG: 9108464E43. PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE

| | |
|---|---------------------|
| B) Importo totale Somme a disposizione | € 124.388,53 |
| Importo complessivo intervento A+B | € 725.279,57 |

che l'importo globale richiesto per l'affidamento delle attività relative al presente intervento, è finanziato con le risorse assicurate dai contributi comunitari in cofinanziamento (Fondi Strutturali e di Investimento Europei, nell'ambito del Programma Operativo Città Metropolitane 2014 – 2020, PON-Metro) e nazionali (fondo di rotazione ex artt. 5 e ss. della Legge n. 183/1987), e trova integrale copertura nel bilancio di Roma Capitale 2021-2023 annualità 2021, secondo il dettaglio del quadro economico e del dispositivo finanziario contenuti nella Determinazione Dirigenziale di affidamento/impegno del Dipartimento Mobilità e Trasporti n. 891 del 05.08.2021, in atti;

che, ai fini dell'imputazione e della ripartizione annuale dei costi, l'importo per l'affidamento delle prestazioni richieste, pari ad € 725.279,57, oltre IVA, sarà imputato sul Centro di Costo 1850 (Attuazione Opere) mentre il Codice progetto, il conto di contabilità generale (CO.GE.) e i codici di attività saranno assegnati in occasione della prima ri-previsione utile di Budget 2022 e, per il relativo intervento, con nota *e-mail* della competente Direzione Ingegneria del 18.05.2022, in atti, è stata indicata la seguente cadenza temporale di esecuzione: annualità 2022: 50%; annualità 2023: 50%.

Considerato

che, con riferimento alla "informazione antimafia", la Banca Dati Nazionale della Documentazione Antimafia ha comunicato, con nota del 19.05.2022, che a carico della Società Mandataria DAMA APPALTI S.r.l. non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 dello stesso Decreto, mentre, con riguardo alla Società Mandante EMMECI APPALTI S.r.l., la relativa richiesta alla data odierna è senza riscontro e si potrà, pertanto, procedere alla stipulazione del contratto sotto la

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA IN MODALITA' TELEMATICA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DI CUI AGLI ARTT. 58 E 63 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS. MM. II. E 1, COMMA 2, LETT. B), DEL D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 76 - CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, MODIFICATO CON LEGGE N. 108/2021 -, PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL "NUOVO ASSETTO E RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZALE FLAVIO BIONDO. PON METRO – PROGETTO HUB MULTIMODALI". CIG: 9108464E43. PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE

condizione risolutiva dell'esito di questo ultimo riscontro, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. n. 159/2011;

che è stata eseguita, con esito positivo, la verifica di cui all'articolo 95, comma 10, del Codice circa il rispetto, da parte dell'Operatore primo in graduatoria, dei minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, del Codice;

che, con riguardo al medesimo Operatore primo graduato, è stata ultimata con esito positivo l'attività di verifica circa il possesso degli altri requisiti dichiarati e non documentati in sede di gara e, pertanto, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, il presente Provvedimento è immediatamente efficace;

che non ricorrono, per il presente Provvedimento, i presupposti e le condizioni per la redazione della preventiva Scheda Istruttoria tecnica.

Preso atto

delle premesse e delle considerazioni, così come sopra esposte dal responsabile dell'Ufficio Legale, Societario, Gare e Contratti, Avv. Sabrina Cornacchia;

della sottoestesa annotazione contabile del responsabile *ad interim* della Direzione Amministrativa, Angelo Marinetti, in ordine alla regolarità contabile e alla copertura della spesa;

della verifica di legittimità da parte della responsabile dell'Ufficio Legale, Societario, Gare e Contratti, Sabrina Cornacchia;

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA IN MODALITA' TELEMATICA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DI CUI AGLI ARTT. 58 E 63 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS. MM. II. E 1, COMMA 2, LETT. B), DEL D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 76 - CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, MODIFICATO CON LEGGE N. 108/2021 -, PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL "NUOVO ASSETTO E RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZALE FLAVIO BIONDO. PON METRO – PROGETTO HUB MULTIMODALI". CIG: 9108464E43. PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE

della verifica di conformità del responsabile ad interim della Direzione Compliance e Risk Management, Angelo Marinetti;

visto l'art. 20 dello Statuto;

vista la deliberazione di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. n. 11 del 30 marzo 2022

l'Amministratrice Delegata

dispone

di prendere atto delle risultanze della gara indetta nella forma della Procedura negoziata sotto soglia in modalità telematica, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 58 e 63 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. e 1, comma 2, lett. b), del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 - convertito con modifiche nella Legge 11 settembre 2020 n. 120, modificato con Legge n. 108/2021 - per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di realizzazione del "Nuovo assetto e riqualificazione di Piazzale Flavio Biondo. PON Metro – Progetto HUB Multimodali" e, per conseguenza, di aggiudicare definitivamente la gara, secondo quanto espresso in narrativa, al seguente Operatore economico:

Costituendo RTI DAMA APPALTI S.r.l. (Mandataria) - EMMECI APPALTI S.r.l. (Mandante), sede legale della Società Mandataria in Via Enrico Toti n. 2, 00034 - Colferro (RM), Codice Fiscale e Partita IVA n. 14349531005.

L'importo dell'appalto risulta pari ad € 725.279,57 (IVA esclusa), è finanziato con le risorse assicurate dai contributi comunitari in cofinanziamento (Fondi Strutturali e di Investimento Europei, nell'ambito del Programma Operativo Città Metropolitane 2014 – 2020, PON-Metro) e nazionali (fondo di rotazione ex artt. 5 e ss. della Legge n.

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA IN MODALITA' TELEMATICA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DI CUI AGLI ARTT. 58 E 63 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS. MM. II. E 1, COMMA 2, LETT. B), DEL D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 76 - CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, MODIFICATO CON LEGGE N. 108/2021 -, PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL "NUOVO ASSETTO E RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZALE FLAVIO BIONDO. PON METRO – PROGETTO HUB MULTIMODALI". CIG: 9108464E43. PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE

183/1987), e trova integrale copertura nel bilancio di Roma Capitale 2021-2023 annualità 2021, secondo il dettaglio del quadro economico e del dispositivo finanziario contenuti nella Determinazione Dirigenziale di affidamento/impegno del Dipartimento Mobilità e Trasporti n. 891 del 05.08.2021.

Il costo di che trattasi sarà ripartito nelle seguenti annualità:

- Anno 2022 50%: € 362.639,79;
- Anno 2023 50%: € 362.639,79.

Per l'annualità 2022 il costo dei lavori sarà previsto nella prima riprevisone utile del Bilancio Previsionale 2022 al Centro di Costo 1850 (Attuazione Opere), mentre per il 2023 il costo dovrà esser previsto nel relativo Bilancio Previsionale.

L'Amministratrice Delegata

(Anna Donati)

Firmato digitalmente da: Anna Donati

Data: 01/06/2022 10:23:57